

**សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើស
អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC)
សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច**

លេខគម្រោង	Project ID:
ឈ្មោះគម្រោង	សន្តិសុខស្បៀង និងការគាំទ្រការស្តារឡើងវិញរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជា (SRELFOD Project 2)
មុខតំណែងជ្រើសរើស	អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC) សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុំ
រយៈពេលផ្តល់សេវា	ចាប់ពី ៩-១២ ខែ (ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសរហូតដល់ការអនុវត្ត១០០%)

១. សាវតារគម្រោង

គម្រោង “សន្តិសុខស្បៀង និងការគាំទ្រការស្តារឡើងវិញរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជា (SRELFOD Project 2)” ដែលទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក (WFP) ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់ទៅលើសន្តិសុខស្បៀងរបស់គ្រួសារ និងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ តាមរយៈផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់រដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលស្រុក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំគោលដៅអំពីការបញ្ជ្រាបការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ ឬផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្តនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិបត្តិការរបស់ឃុំ ព្រមទាំងគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលឃុំគោលដៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនៅឃុំគោលដៅចំនួន១៦ ស្រុកគោលដៅចំនួន០៨ នៃខេត្តគោលដៅចំនួន០៤ គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ធំ។

គម្រោងនឹងផ្តល់ថវិកាគាំទ្រគម្រោងមូលនិធិឃុំ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពរបស់ឃុំដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (CDP) និងកម្មវិធីវិនិយោគប្រតិបត្តិការរបស់ឃុំ (CIP) និងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដល់ការបន្តទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ។ ថវិកាដែលគាំទ្រគម្រោងនឹងធ្វើការវិភាជប្រមាណ ៨៨% សម្រាប់ការវិនិយោគទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច និងចំនួនអតិបរិមាណ១២%នៃថវិកាត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួលអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC) ដើម្បីជួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងការសិក្សាបច្ចេកទេស ការរៀបចំគំនូសប្លង់ ការគណនាតម្លៃប៉ាន់ស្មាន ការរៀបចំគ្រោងការគម្រោងកិច្ចលទ្ធកម្ម ការអនុវត្ត ការតាមដាន និងការត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុំឆ្នាំ២០២២ ដែលបច្ចុប្បន្នសេវាបច្ចេកទេសត្រូវបានគាំទ្រដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកពីទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត និងមន្ត្រីទទួលបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃសៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ (PIM) និងសៀវភៅបច្ចេកទេសគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.អ.ប។

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តម្រូវការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសនេះ រួមទាំងការប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មាននៅមូលដ្ឋានការសិក្សាឋានលេខា និងលទ្ធភាពគម្រោង ការរៀបចំគ្រោងការគម្រោង ការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង ការរៀបចំព័ត៌មានគម្រោងពេញលេញ ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ ការគាំទ្រដំណើរការដេញថ្លៃ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ល។ ការងារបច្ចេកទេសទាំងនេះ បានប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍នៃសៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ (PIM)។ ដើម្បីគាំទ្រកិច្ចការនេះ កម្មវិធីជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចំនួន០៦រូប សម្រាប់ជួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំគោលដៅចំនួន១៦ ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន៤ គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ធំ ជំនួសឱ្យសេវាគាំទ្របច្ចេកទេសលើការងារការសិក្សា គ្រោងការគម្រោងកិច្ចលទ្ធកម្ម និងត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុំ សង្កាត់ ដែលផ្តល់ដោយមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស

និងត្រូវសាងសង់ដោយអ្នកទទួលការ (អ្នកម៉ៅការ) និងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ដោយគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដោយគម្រោង “សន្តិសុខស្បៀង និងការគាំទ្រការស្តារឡើងវិញរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជា (SRELFOD Project 2)”។

២. គោលបំណងនៃការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស

គោលបំណងនៃការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស¹ គឺជាការផ្តល់ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំនូវសេវាបច្ចេកទេសប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ តម្រូវការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសនេះរួមមាន ការប្រមូលទិន្នន័យ ព័ត៌មាននៅមូលដ្ឋាន ការសិក្សាលទ្ធភាពគម្រោង ការរៀបចំគ្រោងការគម្រោង ការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង ការរៀបចំឯកសារព័ត៌មានគម្រោង ឯកសារដេញថ្លៃ និងឯកសារកិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោង ការគាំទ្រដំណើរការដេញថ្លៃ និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ល។ គម្រោងនឹងត្រូវសាងសង់ដោយអ្នកទទួលការ (អ្នកម៉ៅការ) និងតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងឃុំ និងអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន តាមរយៈការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដោយគម្រោង “សន្តិសុខស្បៀង និងការគាំទ្រការស្តារឡើងវិញរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជា (SRELFOD Project 2)” ដែលគាំទ្រថវិកាដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក។

៣. ទីតាំង រយៈពេល និងពេលវេលានៃការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស

អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន នឹងត្រូវជ្រើសរើសតាមរយៈកិច្ចសន្យាដាច់ពីគ្នា នៅតាមឃុំគោលដៅនីមួយៗ ដើម្បីផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសចាប់ពីការសិក្សាគម្រោងរហូតបញ្ចប់ការអនុវត្តគម្រោង។ កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស និងបន្ទុកការងារមានសង្ខេបនៅក្នុងតារាងដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	ស្រុកគោលដៅ	ឃុំគោលដៅ	ឈ្មោះគម្រោង	ចំនួនគម្រោង	ចំនួន TSC
១. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង					
១	បរិបូណ៌	ខុនរ៉ង	1. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម	០២គម្រោង	១នាក់
២	ជលគិរី	ព្រៃគ្រី	2. ជួសជុលផ្លូវថ្នល់ចំនួន២ខ្សែ		
២. ខេត្តពោធិ៍សាត់					
១	បាកាន	អូរតាប៉ោង	3. ស្តារប្រឡាយ	០៥គម្រោង	១នាក់
			4. ស្តារប្រឡាយ		
		បឹងបត់ កណ្តាល	5. ស្តារប្រឡាយ		
			6. ស្តារអាងស្តុកទឹក១កន្លែង		
	ស្នាមព្រះ	7. ស្តារបឹងធម្មជាតិ១កន្លែង			
២	កណ្តៀង	ស្រែស្តុក	8. សាងសង់ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម២ខ្សែ	០៤គម្រោង	១នាក់
			9. សាងសង់ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម២		
		កញ្ជរ	10. ស្តារប្រលាយ		
			11. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម		
៣. ខេត្តបាត់ដំបង					

¹ ដូចបានពិពណ៌នាក្នុងសៀវភៅ ក៏ម ការផ្តល់សេវាទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យមើលកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន ជីវ្តី និងជនជាតិដើមភាគតិច ប៉ុន្តែការពិនិត្យមើលផ្នែកនេះមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការងារផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជននេះទេ។

១	ស្រុកថ្មគោល	បឹងព្រីង	12. ស្ពានប្រឡាយ	០៥គម្រោង	១នាក់
		តាម៉ិន	13. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម		
			14. ស្ពានប្រឡាយ		
		អូរតាគី	15. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម		
16. ស្ពានប្រឡាយ					
២	ស្រុកមោងឫស្សី	កកោះ	17. ស្ពានប្រឡាយប្រ	០៦គម្រោង	១នាក់
			18. ស្ពានប្រឡាយ		
		ជ្រៃ	19. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម		
			20. ស្ពានប្រឡាយ និងទ្វារទឹក		
ឫស្សីក្រាំង	21. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម				
	22. ស្ពានប្រឡាយ				
៤. ខេត្តកំពង់ធំ					
១	កំពង់ស្វាយ	កំពង់គោ	23. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម	០៣គម្រោង	១នាក់
២	ប្រាសាទសំបូរ	សំបូរណ៍	24. ដីកប្រឡាយ		
			25. ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម		

៤. តម្រូវការលក្ខណៈសម្បត្តិ និងបទពិសោធន៍

ក្នុងពេលដំណើរការការងារ អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជនដែលមកពីផ្នែកឯកជន នឹងមិនរំពឹងថាទទួលបានការណែនាំច្រើនអំពីដំណើរការណែនាំពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ (PIM) និងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសរបស់គ.ជ.អ.ប. ឡើយ។ ដូច្នេះ ក្នុងកំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការសិក្សាលទ្ធភាពគម្រោង រៀបចំគម្រោង រៀបចំលទ្ធកម្ម និងត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់របស់អ្នកទទួលបានការ អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជននឹងទទួលបានការគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគនៅថ្នាក់ខេត្ត និងមន្ត្រីគម្រោង SRELFOD Project 2 លើដំណើរការដែលត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីមានលទ្ធភាពធ្វើការងារនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព បេក្ខជនត្រូវមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ដូចខាងក្រោម៖

- ✓ យ៉ាងហោចណាស់មានកម្រិតជំនាញ ឬសញ្ញាបត្រវិស្វកម្មធារាសាស្ត្រកសិកម្ម សំណង់ស៊ីវិល ឬជំនាញប្រហាក់ប្រហែល
- ✓ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច០៣ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាវាស់ស្ទង់ គ្រោងប្លង់គម្រោង ប៉ាន់ស្មានតម្លៃ ត្រួតពិនិត្យគម្រោង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ (ជាពិសេសគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ឃុំ) ដូចជា ទំនប់ ប្រឡាយ សំណង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូច មធ្យម ឬស្រះ។ល។
- ✓ មានចំណេះដឹងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា និងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌សង្គម
- ✓ ចេះប្រើកុំព្យូទ័រដូចជាកម្មវិធី Word, Excel, AutoCAD និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត អ៊ីម៉ែល
- ✓ ត្រូវតែស្ថិតនៅ ឬមានឆន្ទៈធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគោលដៅ
- ✓ មានសម្ភារៈ ឧបករណ៍សិក្សាបច្ចេកទេស និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបានញឹកញាប់ទៅតាមឃុំគោលដៅ។

- ☞ បុគ្គលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំ ប្រវត្តិប្រកួតប្រជែង និងបទពិសោធន៍ការងារ (CV)។ មុនពេលដាក់ពាក្យសូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ផ្តល់សេវារបច្ចេកទេសឯកជន ដែលអាចទាញយកបានគេហទំព័រ គ.ជ.អ.ប. [www.ncdd.gov.kh/jobs and procurement](http://www.ncdd.gov.kh/jobs_and_procurement) និងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.។
- ☞ ដាក់ពាក្យស្នើសុំ ប្រវត្តិប្រកួតប្រជែង និងបទពិសោធន៍ការងារ (CV) ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា និងត្រូវបំពេញក្នុងលិខិតស្តីពីការសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍ (ឧបសម្ព័ន្ធ ក.១) ច្រកក្នុងស្រោមសំបុត្រដាក់ដាក់តាមអាសយដ្ឋាននៅមហាវិថីព្រះនរោត្តម អគារ T ជាន់ផ្ទាល់ដី ក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃ និងផ្ញើតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម។
- ☞ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យនៅម៉ោង៥ និង៣០នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។
- ☞ មានតែអ្នកដែលបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំងខ្លីនៃបេក្ខជនប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវជូនដំណឹងអំពីការសម្ភាស។

សូមទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានបន្ថែម	១. លោក កែវ ប្រព័ ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងគម្រោង (លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.) ទូរស័ព្ទលេខ: 099 787 007 អ៊ីម៉ែល: prapey107@ncdd.gov.kh
	២. លោកស្រី វ៉ែន សុគន្ធារី មន្ត្រីគម្រោង (SRELFOD 2-NCDDS) ទូរស័ព្ទលេខ: 085 884 492 អ៊ីម៉ែល: sokuntheory.vorn@ncdd.gov.kh

ថ្ងៃ ៤៩ ១១ កើត ខែ ១១ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអង្គការគ្រប់គ្រង និងគាំទ្រកម្មវិធី

ឈុន ប៊ុនណារ៉ុន

